Лист №13 из 13 Листов Контракта от _______________ № _____________


Приложение № 13

                                                                                                                                      к  документации об аукционе               

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

на выполнение работ по строительству объекта: «Дорога с асфальтовым покрытием по ул. Школьной 

села Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области»


«___» ____________ 2009 г.

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", в соответствии ______ от ________________ заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектной документацией выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта: «Дорога с асфальтовым покрытием по ул. Школьной села Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.

1.2. Привлечение Подрядчиком третьих лиц (далее – Субподрядчики) для выполнения работ по настоящему Контракту осуществляется только после получения согласия Заказчика. 

1.3. Перечень объектов капитального ремонта (далее – Объекты) представлен в Графике производства работ (Приложение №1 к настоящему Контракту).

Статья 2. Стоимость контракта

2.1. Стоимость Контракта составляет ______________________________________ (__________________________) руб., в том числе НДС 18 %, согласно Расчету стоимости Контракта (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

2.2. Стоимость Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, указанных в п.п. 4.2.1. и 4.2.2. настоящего Контракта.

2.3. Стоимость работ, входящих в стоимость по настоящему Контракту, определяется на основании локальных ресурсных сметных расчетов и сводного сметного расчета в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (далее – Методика).

Структура затрат формируется в соответствии с Методикой с указанием нормативов лимитированных и прочих затрат (Приложение № 6 к настоящему Контракту). 

2.4. Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений компенсируются Подрядчику за фактически построенные (приспособленные) здания и сооружения с учетом средств, предусмотренных Расчетом стоимости Контракта, в пределах нормативного уровня затрат согласно ГСН 81-05-01-2001 "Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений".

2.5. Стоимость возврата от разборки титульных временных зданий и сооружений осуществляется двумя способами:

- 85 % от стоимости титульных временных зданий и сооружений;

- на основании акта, подписанного Заказчиком, Подрядчиком и проектной организацией, разработавшей проектную документацию.

Объем и стоимость от разборки вспомогательных обустройств и конструкций мостов и путепроводов определяется и оформляется актом, подписанным Заказчиком, Подрядчиком и проектной организацией по ценам возможной реализации, за вычетом из сумм расходов по проведению их в пригодное для использование состояние и доставке в места складирования.

2.6.  Компенсация затрат на производство строительно-монтажных работ в зимнее время независимо от фактического времени года их производства осуществляется по среднегодовой норме затрат согласно ГСН 81-05-02-2001 "Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время" в пределах средств, предусмотренных Расчетом стоимости Контракта.

2.7. Компенсация затрат за непредвиденные работы выплачивается Подрядчику с учетом средств, предусмотренных Расчетом стоимости Контракта, за выполнение объемов работ, не предусмотренных (неучтенных) проектной документацией.

2.8. Денежные средства за страхование строительно-монтажных работ выплачиваются Подрядчику после предъявления страхового полиса. 

  Статья 3. Платежи и расчеты

3.1. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту за счет денежных средств областного бюджета и бюджета сельского поселения Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский Самарской области в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и условиями настоящего Контракта в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после предъявления Подрядчиком к оплате подписанных Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с учетом п. 3.3. настоящей Статьи.

3.2. Заказчик вправе предоставить по письменному запросу Подрядчика аванс в размере не более 30% от стоимости Контракта, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, предусмотренного статьей 12 настоящего Контракта, равного размеру суммы запрашиваемого аванса в форме, предусмотренной действующим законодательством РФ. 

Погашение аванса производится Подрядчиком ежемесячно частями пропорционально стоимости выполненных работ. 

3.3. При осуществлении Заказчиком оплаты за выполненные Подрядчиком по Контракту работы расчеты производятся в пределах 95 % от стоимости выполненных работ.

Удержание за выполненные работы в размере 5 % выплачивается Подрядчику после подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию. 

Статья 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Назначить уполномоченное лицо (лиц), представляющее его интересы, при исполнении настоящего Контракта.

4.1.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.3. Осуществлять технический надзор и контроль качества работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. Уполномоченное лицо Заказчика при обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта и проектной документации, ухудшающих качество работ, или иных недостатков в работе немедленно извещает об этом Подрядчика письменно путем внесения записи в Общий журнал работ.

4.1.4. До начала производства работ утвердить проект производства работ, разработанный Подрядчиком.

4.1.5. Предоставить Подрядчику утвержденную проектную документацию, имеющую штамп "К производству работ".

4.1.6. Передать Подрядчику геодезическую разбивочную основу объекта с обязательным составлением акта по форме приложения 12 к СНиП 3.01.03-84.

4.1.7.  Совместно с Подрядчиком вести приемку выполненных работ.

4.1.8. Не принимать и не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с проектной документацией и условиями настоящего Контракта до полного устранения Подрядчиком недостатков за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. По согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема:

- при изменении потребности в работах, предусмотренных настоящим Контрактом;

- при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим  Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную стоимость работ по Контракту, установленную в пункте 2.1 настоящего Контракта, пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов стоимости работ по Контракту, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить стоимость работ по Контракту указанным образом.

4.2.2. По согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта снизить стоимость Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

 4.2.3. Привлечь третьих лиц для устранения недостатков в случае не устранения таковых Подрядчиком в установленный предписанием срок и потребовать от Подрядчика возмещения расходов, связанных с их устранением.

4.2.4. Выдавать Подрядчику письменное предписание об удалении с рабочей площадки в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации, нормативным документам и иным условиям Контракта, а также о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям и нормам Контракта.

4.2.5. Осуществлять промежуточную приемку выполненных работ в соответствии с Порядком промежуточной приемки выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

4.2.6. При установлении Заказчиком на основании представленных документов факта нецелевого использования Подрядчиком авансовых платежей Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме использованных им не по назначению авансовых платежей и производит с него удержание авансовых сумм при очередном платеже.

4.2.7. В случае досрочного выполнения работ досрочно принять и оплатить работы, при наличии такой возможности у Заказчика.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями статьи 12 настоящего Контракта.

4.3.2. Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, не позднее чем через 30 дней с момента получения от Заказчика этого платежа. 

4.3.3. Выполнять собственными и привлеченными силами и средствами, с надлежащим качеством в соответствии с условиями настоящего Контракта, национальными стандартами Российской Федерации, отраслевыми стандартами, нормами, правилами, положениями, рекомендациями и методиками, утверждёнными Министерством транспорта Российской Федерации, в том числе Федеральным дорожным агентством (Росавтодором) весь комплекс работ в объемах, предусмотренных проектной документацией и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки и сдать выполненные работы Заказчику в порядке, установленном в статье 6 настоящего Контракта.

4.3.4. До начала производства работ согласовать с Заказчиком производственные составы строительных смесей, применяемых на объекте. Производство работ с применением строительных смесей, состав которых не согласован с Заказчиком, не допускается. В случае установления факта применения строительных смесей без согласования Заказчиком, Подрядчик обязан приостановить производство работ на объекте, а уполномоченный представитель Заказчика обязан выдать соответствующее предписание.

4.3.5. Разработать Проект производства работ и представить его на утверждение Заказчику до начала производства работ. ППР должен соответствовать Эталону проекта производства работ на строительство автомобильной дороги, утверждённому Минавтодором РСФСР 25.12.1979, требованиям действующих национальных стандартов РФ и строительных норм и правил. Технологические карты в составе Проекта производства работ должны соответствовать "ОДМ. Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожных одежд", введённым в действие распоряжением Министерства транспорта РФ от 23.05.2003     № ОС-468-р.

4.3.6. При осуществлении производства работ по настоящему Контракту вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями Сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утверждённого распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р, СНиП 12-01-2004 и сдать её Заказчику до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию. В случае установления факта отсутствия исполнительной документации на объекте производства работ, её неполноты, или некачественного ведения, Подрядчик обязан приостановить производство работ на объекте, а уполномоченный представитель Заказчика обязан выдать соответствующее предписание.

4.3.8. До начала производства работ согласовать с Заказчиком руководящие документы по организации работы геодезической и лабораторной служб Подрядчика.

4.3.9. Своевременно представлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию об объекте, в том числе на электронных носителях.

4.3.10.  Обеспечивать соответствие разбивочных работ в процессе производства требованиям пункта 4.6 СНиП 3.06.03-85 и раздела 3 СНиП 3.01.03-84.

4.3.11. Выполнить исполнительную геодезическую съемку всех конструктивных элементов объекта производства работ, проведение которой предусмотрено действующими требованиями.

4.3.12. Осуществлять доставку на место производства работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

4.3.13. Приступить к работам в сроки, предусмотренные статьей 5 настоящего Контракта.

4.3.14. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ в объёмах, предусмотренных нормативными документами, указанными в Приложении № 3 к настоящему Контракту, отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

4.3.15. До 5 числа месяца следующего за отчетным отчитываться перед Заказчиком о выполненных объемах работ по формам КС-2 и КС-3 с предоставлением фотодокументов в соответствии с пунктом 4.3.20 настоящего Контракта.

4.3.16. Обеспечивать соответствие ровности устраиваемых асфальтобетонных слоев требованиям СНиП 3.06.03-85 для машин с автоматической системой задания вертикальных отметок применением метода укладки асфальтобетонных слоев по копирной струне.

4.3.17. Применять гидронамывной песок при устройстве дополнительных слоёв основания из песка. Использование природного песка из карьеров не допускается.

4.3.18. Принять от Заказчика геодезическую разбивочную основу объекта с обязательным составлением акта по форме приложения 12 к СНиП 3.01.03-84.

4.3.19. Обеспечить постоянное наличие актов пробного уплотнения конструктивных слоёв дорожной одежды (земляного полотна, дополнительного слоя основания из песка, щебёночного основания, асфальтобетонных слоёв) на объекте производства работ.

4.3.20. В ходе производства работ фиксировать выполнение подготовительных работ, монтаж искусственных сооружений, возведение земельного полотна, устройство конструктивных слоев дорожной одежды, устройство обстановки дороги путем предоставления Заказчику фотодокументов каждого этапа производства работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

4.3.21. Контроль плотности земляного полотна осуществлять на основе измерений плотности статическими и динамическими экспресс-методами. Контроль плотности щебёночного основания при операционном и приёмочном контроле должен производиться по отсутствию следа от прохода тяжёлого гладковальцового катка в статическом режиме (без вибрации), при этом брошенная под валец щебёнка должна раздрабливаться. Выполнение работ по устройству асфальтобетонного слоя по выполненному щебёночному основанию до подписания уполномоченным представителем Заказчика акта освидетельствования скрытых работ на щебёночное основание запрещается.

4.3.22. Осуществлять контроль плотности слоёв основания из песка на основе акта пробного уплотнения по данным определения плотности «способом кольца». Выполнение работ по устройству щебёночного основания до подписания уполномоченным представителем Заказчика акта освидетельствования скрытых работ на песчаный слой запрещается.

4.3.23. Для устройства конструктивных слоёв дорожных одежд из щебня применять щебень из плотных горных пород в соответствии с требованиями ГОСТ 8267-93.

4.3.24. При производстве асфальтобетонной смеси обеспечить погрешность дозирования компонентов асфальтобетонной смеси, включая битум, в пределах 0,3 – 1,0%.

4.3.25. Применять для приготовления асфальтобетонных смесей (далее – АБС) материалы, соответствующие всему комплексу требований ГОСТ 9128-97 и ГОСТ 31015-2002 к щебню, песку и минеральному порошку с изменениями, заложенными в Технических требованиях к качеству работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования (Приложение № 5 к настоящему Контракту).

4.3.26. Применять в составе мелкозернистых асфальтобетонных смесей всех типов и марок минеральный порошок по ГОСТ Р 52129-2003, полученный помолом осадочных горных пород. Полная замена минерального порошка на пыль уноса асфальтобетонных заводов не допускается. Использование порошковых отходов промышленности, в том числе пыли уноса цементных заводов, зол уноса, золошлаковых смесей, не допускается.

4.3.27. Вводить в состав битума для производства АБС адгезионные добавки с целью улучшения адгезии битума к минеральному остову АБС.

4.3.28. В случае выявления некачественно выполненных работ полностью устранить недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

4.3.29. В случае привлечения Заказчиком третьих лиц для исправления недостатков, допущенных Подрядчиком, нести все расходы, связанные с устранением недостатков с привлечением третьих лиц.

4.3.30. Обеспечивать в ходе строительства выполнение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости установить временное освещение, изготовить необходимые информационно-наглядные материалы.

4.3.31. Утвердить перечень ответственных инженерно-технических работников и линейного персонала, занятых при выполнении работ по настоящему Контракту, и до начала выполнения работ представить его Заказчику. При этом подрядчик не вправе привлекать персонал, не входящий в данный перечень, для выполнения работ по контракту без письменного согласования с Заказчиком.

4.3.32. Согласовать с Заказчиком перечень Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.3.33. Обеспечить устранение замечаний Заказчика по качеству выполненных работ и применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий в сроки, установленные в соответствующих документах, выданных представителями Заказчика (актах контроля).

4.3.34. Обеспечить возможность проведения Заказчиком контроля за качеством производства асфальтобетонных (цементобетонных) смесей на собственном АБЗ (БСУ) Подрядчика или его поставщиков. В случае выявления несоответствий качества асфальтобетонных смесей требованиям национальных стандартов РФ и условиям настоящего Контракта Подрядчик обязан устранить данные несоответствия в сроки, указанные в актах контроля за качеством асфальтобетонных смесей.

4.3.35. Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота и т.д.).

4.3.36. Обеспечить в соответствии с действующими нормами и правилами разбивку осей и частей объекта в соответствии с проектной документацией на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей объекта, высот и размеров всех его частей.

Совместно с представителем Заказчика осуществлять приёмку-передачу геодезической разбивочной основы с обязательным составлением акта по форме приложения № 12 к СНиП 3.01.03-84.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

4.3.37. Осуществлять контроль с использованием испытательной лаборатории в ходе приемки поступающих на рабочую площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить все предусмотренные нормативными документами, указанными в Приложении № 3 к настоящему Контракту, испытания и измерения и представить достоверные результаты этих испытаний Заказчику до приёмки выполненных работ.

4.3.38. Передать по окончании строительства (реконструкции) Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах и сохраняемых до окончания строительства (реконструкции).

4.3.39. Обеспечивать содержание и сохранность объекта с момента начала строительства (реконструкции) до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

В случае если в указанный срок объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

4.3.40. Произвести испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

4.3.41. Выполнять отбор проб дорожно-строительных материалов, примененных на объекте, с целью выполнения их контрольных испытаний, следуя указаниям представителя Заказчика.

4.3.42. Обеспечить в местах производства работ, и в первую очередь потенциально пожароопасных, запасы материалов, инвентаря, техники, необходимых для проведения работ по локализации и тушению возгораний, а также средств индивидуальной защиты для каждого работника. Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с основными технологиями локализации и тушения пожаров. В случае возникновения возгораний на прилегающих к автомобильной дороге территориях обеспечивать работы по их локализации и тушению.

4.3.43. Согласовывать акты на возврат материалов от разборки титульных временных зданий и сооружений и вспомогательных обустройств и конструкций мостов и путепроводов с проектной организацией.

4.3.44. Обеспечить по завершению работ ввод Объектов в эксплуатацию, указанных  в Графике производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту) в установленные настоящим Контрактом сроки.

4.3.45. Осуществить страхование строительно-монтажных работ за счет средств Заказчика и в пользу Заказчика в пределах 1% стоимости строительно-монтажных работ.

4.3.46. Разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ. 

4.3.47. По завершению работ представить Заказчику исполнительную схему организации и безопасности движения, утвержденную ГИБДД.

4.4. Подрядчик не вправе без согласования с Заказчиком изменять последовательность выполнения работ, принятую в Проекте производства работ.

4.5. Подрядчик вправе в срок, согласованный с Заказчиком, представить сертификат соответствия на производство асфальтобетонной смеси. Сертификаты соответствия должны выдаваться системами добровольной сертификации, специализирующимися на подтверждении соответствия в сфере дорожного хозяйства.

Статья 5. Сроки выполнения работ

5.1. Общие сроки выполнения работ по настоящему Контракту: до 31.12.2009 г..

5.2. Работы по Объектам должны быть  начаты и завершены в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

5.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания общих сроков работ, в том числе даты окончания сроков работ (этапов) по Объектам, определенные Графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являются основанием для определения ответственности Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Статья 6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

6.1. Заказчик назначает свое уполномоченное лицо (лиц), который от его имени не позднее 20-го числа каждого календарного месяца (или по уведомлению Подрядчика на основании пункта 6.7 настоящего Контракта) совместно с представителем Подрядчика производит приёмку выполненных работ (этапов), проверку соответствия применяемых материально-технических и производственных ресурсов условиям Контракта, проектной документации и нормативным актам, указанным в Приложении № 3 к настоящему Контракту.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.2. В ходе выполнения работ Заказчик вправе осуществить промежуточную приемку в соответствии с Порядком промежуточной приемки выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту) и Графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

6.3. Выполненные работы Подрядчик сдает Заказчику по акту формы КС-2 в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным. После подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, оплата выполненных работ осуществляется по справке формы КС-3.

 6.4. В ходе выполнения работ Заказчик осуществляет приемку работ на основе требований к качеству выполняемых работ, установленных в Перечне нормативных документов (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и Технических требованиях к качеству работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования (Приложение № 5 к настоящему Контракту). 

6.5. Приёмке Заказчиком подлежат работы по устройству конструктивных слоёв асфальтобетонного покрытия, выполненные в соответствии с Техническими требованиями к качеству работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования (Приложение № 5 к настоящему Контракту) для асфальтоукладчиков с автоматической системой задания поперечных уклонов и вертикальных отметок.

6.6. При обнаружении недостатков в работе, выявленных при сдаче-приемке, Стороны составляют акт с указанием видов и объемов некачественно выполненных работ (далее – Дефекты), подлежащих исправлению, и устанавливают соразмерный срок для устранения недостатков в пределах сроков, определенных статьей 5 настоящего Контракта.

В зависимости от вида и объема выявленных Дефектов Заказчик принимает решение о приемке выполненных работ без исправления Дефектов но со снижением оплаты за выполненные работы в соответствии с Техническими требованиями к качеству работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования (Приложение № 5 к настоящему контракту).

Подрядчик устраняет допущенные по его вине недостатки своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.7. Работы, выполненные Подрядчиком некачественно или не в соответствии с проектной документацией, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются до полного устранения недостатков Подрядчиком.

Если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не устранит замечания по некачественно выполненным работам, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для их исправления.

Все расходы, связанные с устранением недостатков с привлечением третьих лиц, возмещаются Подрядчиком в установленный Заказчиком срок.

6.8. За 45 дней до полного завершения работ на объекте (ввода в эксплуатацию) Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания рабочей комиссии.

6.9. Подрядчик передаёт Заказчику за 30 дней до начала приёмки законченного объекта три экземпляра исполнительной документации, в том числе один экземпляр на электронном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6.10. Скрытые работы и ответственные конструкции.

6.10.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с проектной документацией и Графиком производства работ, должны приниматься представителями Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 6 дней до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

6.10.2. В случае если представителем Заказчика внесены в Общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем за свой счёт восстановить ее.

6.10.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и представителем Подрядчика актов освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ.

6.10.4. К каждому акту приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная геодезическая съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов и конструкций, а также другие документы о качестве продукции.

6.10.5. Акты приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций составляются в количестве, необходимом для получения каждой из сторон одного экземпляра.

6.10.6. Каждому акту приемки скрытых работ и акту приемки ответственных конструкций присваивается номер и он регистрируется в Общем журнале работ.

6.10.7. Ответственное лицо Подрядчика за 6 (шесть) дней сообщает ответственному лицу Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых работ. 

6.10.8. Если в течение срока, указанного в п. 6.10.7 настоящего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Контракта, ответственное лицо Заказчика или его представитель не явится для проведения приемки скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт, считая работы принятыми, и направляет данный акт Заказчику в 3-дневный срок с момента составления.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующего законодательства РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе по оплате выполненных по настоящему Контракту работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 1/300 учетной ставки банковского процента Центрального банка России, действующей на день уплаты пени, от невыплаченной Подрядчику суммы за каждый день просрочки платежа.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, по его вине Подрядчик  уплачивает Заказчику пеню в размере 1/150 учетной ставки банковского процента Центрального банка России, действующей на день уплаты пени, от стоимости Контракта за каждый день просрочки.

7.4. За нарушение Подрядчиком установленного настоящим Контрактом срока ввода объекта (пускового комплекса) в эксплуатацию по его вине Подрядчик, при выставлении Заказчиком письменного требования, уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от стоимости Контракта за каждые 10 дней просрочки. При задержке ввода объекта в эксплуатацию свыше 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 1 % от стоимости Контракта за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательства.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами, указанными в Приложении № 3 к настоящему Контракту, а также нарушения предписаний Заказчика, Заказчик приостанавливает текущее финансирование работ до устранения выявленных дефектов за счет Подрядчика и повторной проверки качества работ.

7.6. За отступление при выполнении работ от требований проектной документации Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3 % от стоимости объема работ по участку, на котором обнаружено несоответствие.

7.7. За ненадлежащее исполнение предписаний и требований Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай ненадлежащего исполнения.

7.8. За нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных  в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости Контракта за каждые 10 дней просрочки исполнения обязательств.

7.9. В случае нарушения Подрядчиком пункта 6.5. настоящего Контракта, Заказчик вправе соразмерно уменьшить стоимость выполненных работ и использованных при этом материалов при приёмке конструктивных слоёв дорожных одежд с применением следующих понижающих коэффициентов согласно Техническим требованиям к качеству работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования (Приложение № 5 к настоящему контракту).

7.10. Исполнение условий, предусмотренных пунктами 7.2- 7.9 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.11. Подрядчик, привлекший к исполнению настоящего Контракта третье лицо, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом.

7.12. Подрядчик несет ответственность за создание и поддержание безопасных условий движения транспортных средств на объекте ремонта в соответствии с согласованной с органами ГИБДД схемой, обеспечивает выполнение на объекте противопожарных мероприятий, мер по охране окружающей среды, уборку мусора в период производства работ. 

Статья 8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 9. Расторжение Контракта

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Контракта в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ (по Объекту) по настоящему Контракту более чем на 10 дней от даты, установленной в Контракте по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (этапов), предусмотренных в Графике производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

- нарушение  Подрядчиком требований по качеству выполнения работ; выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований проектной документации;

- аннулирования лицензии на строительную деятельность или приостановление ее действия на срок более 3 недель, либо отсутствие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства; принятие актов государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе заявки на участие в аукционе;

- реорганизации или ликвидации Подрядчика;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Подрядчик вправе инициировать расторжение настоящего Контракта в судебном порядке в случае задержки  Заказчиком оплаты за выполненные работы на срок свыше 2 (двух) месяцев.

9.5. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику удержание, указанное в п. 3.3 настоящего Контракта, в течение 10-ти банковских дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами, соглашением Сторон, условиями настоящего Контракта настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.

9.6. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 10-ти банковских дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.

Статья 10. Распределение риска между Сторонами

10.1. Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

10.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируются виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным обстоятельствам, возмещается сторонами на паритетных началах.

Статья 11. Гарантии

11.1. Подрядчик гарантирует:

11.1.1. Выполнение всех работ в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

11.1.2. Соблюдение качества выполнения всех работ по настоящему Контракту в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, приведенной в Перечне нормативной документации (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

11.1.3. Сохранение объектом работ эксплуатационного состояния, не ниже установленного ГОСТ Р 50597-93 (п.п. 3.1.1 - 3.1.5) в течение межремонтных сроков, установленных приказом Минтранса России от 01.11.2007г. № 157.

11.1.4. Установление и соблюдение гарантийного срока эксплуатации объекта после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию и (или) акта приемки законченного ремонтом объекта с учётом сроков гарантии по конструктивным элементам:

- на нижний слой покрытия и основание дорожной одежды – не менее  8 лет;

- на верхний слой асфальтобетонного покрытия – не менее 5 лет;

- на земляное полотно – не менее 15 лет;

- на инженерно-мостовые сооружения – не менее 8 лет;

- на водопропускные трубы – не менее 8 лет.

11.1.5. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в период действия гарантийного срока.

11.1.6. Возмещение расходов Заказчику, связанных с устранением недостатков (дефектов), в том числе выявленных в период действия гарантийного срока, в случае привлечения им третьих лиц.

Статья 12. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

12.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, или страхования своей ответственности по настоящему Контракту, или передачи Заказчику в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в размере, указанном в пункте 12.2 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта). 

12.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется на сумму 7 344 000 рублей.           

Статья 13. Срок действия контракта 

13.1.  Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2009г, а в части исполнения гарантийных обязательств – до срока их истечения согласно статье 11 настоящего Контракта.

Статья 14. Дополнительные условия

14.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Контракту, теряют силу.

14.2. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт оформляются Сторонами дополнительным соглашением.

14.3. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

14.4.  Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Неурегулированные Сторонами споры и претензии, вытекающие из настоящего Контракта, решаются в Арбитражном суде Самарской области. 

14.6. Настоящий Контракт составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 (два) экземпляра Заказчику, 1 (один) экземпляр Подрядчику и  1 (один) экземпляр Организатору аукциона в целях ведения реестра муниципальных контрактов.


14.7.    Приложение № 1 "График производства работ" 



Приложение № 2 "Расчет стоимости Контракта" 



Приложение № 3 "Перечень нормативных документов"



Приложение № 4 "Порядок промежуточной приемки выполненных работ"

Приложение № 5 «Технические требования к качеству работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования»

Приложение № 6 " Расчет затрат".



Статья 15. Юридические адреса и платежные реквизиты

Заказчик:

Администрация сельского поселения Новое Мансуркино                                         

муниципального района Похвистневский 

Самарской области                                                                               

446474, Самарская область,

Похвистневский район, с. Новое Мансуркино,

ул. Ленина, 91-а

ИНН 6357910239

КПП 635701001

УФК по Самарской области

(4226, Финансовое управление Администрации

муниципального района Похвистневский,

Администрация сельского поселения Новое Мансуркино,

л/с 02423009680)

р/с40204810700000000667                                                               в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

г. Самара

БИК 043601001

ОГРН 1056357011072

ОКАТО 36234840000

Глава сельского поселения

______________________ И.М. Газеев

м.п.
Подрядчик:

                       _________________ 

                                  м.п.


